



Szprotawa, 27.07.2021 r.

Zn. spr.: SAP.270.18.2021.

(wysłano wyłącznie w formie elektronicznej)

ZMIANA TREŚCI SWZ

w postępowaniu pn.: „Budowa osady nadleśniczówki w Nadleśnictwie Szprotawa”

W związku z trwającym postępowaniem pn.: „Budowa osady nadleśniczówki w Nadleśnictwie Szprotawa”, Zamawiający informuje, że przedłuży termin składania ofert w w/w postępowaniu i tym samym wprowadza zmiany w treści SWZ tj.:

- ZMIENIA SIĘ PKT 12.1. SWZ:

Było:

„**12.1.** Wykonawca związany jest ofertą przez 30 dni od dnia upływu terminu składania ofert tj. **do dnia 26.08.2021 r.** Pierwszym dniem terminu związania ofertą jest dzień, w którym upływa termin składania ofert.”

Jest:

„**12.1.** Wykonawca związany jest ofertą przez 30 dni od dnia upływu terminu składania ofert tj. **do dnia 01.09.2021 r.** Pierwszym dniem terminu związania ofertą jest dzień, w którym upływa termin składania ofert.”

- ZMIENIA SIĘ PKT 14.1. I 14.2 SWZ:

Było:

„**14.1.** Ofertę należy złożyć za pośrednictwem Formularza do złożenia, zmiany, wycofania oferty lub wniosku dostępnego na e-PUAP i udostępnionego na miniPortalu, do dnia **28.07.2021 r., godz. 10.00.**

14.2. Otwarcie ofert nastąpi dnia **28.07.2021 r o godz. 10.30.**”



Znak odpowiedzialnej gospodarki leśnej



Jest:

„**14.1.** Ofertę należy złożyć za pośrednictwem Formularza do złożenia, zmiany, wycofania oferty lub wniosku dostępnego na e-PUAP i udostępnionego na miniPortalu, do dnia **03.08.2021 r., godz. 10.00.**

14.2. Otwarcie ofert nastąpi dnia **03.08.2021 r o godz. 10.30.**”

Sporządził:

Małgorzata Mrozewska

Z poważaniem,
Mariusz Chrupała
Z-ca Nadleśniczego
/podpisano elektronicznie/